МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 1

с. Красная Поляна                                                            « 22» февраля 2013г 

Администрация Краснополянского сельского поселения, именуемая в дальнейшем – Заказчик, в лице Главы Краснополянского сельского поселения Желябиной Надежды Викторовны, действующего на основании Устава муниципального образования «Краснополянское сельское поселение», с одной стороны, и ООО «Развиленская МСО», определенное   по  результатам запросом котировок в электронной форме  (протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме от 15.02.2013г.№0158300042013000002-П), именуемое в дальнейшем – Подрядчик, в лице Генерального директора ООО «Развиленская МСО» Рязанова Сергея Федоровича, действующего  на основании  Устава,  с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о следующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить  по заданию Заказчика с использованием  своих  материалов, а Заказчик принять и оплатить работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района Ростовской области (далее – работы по содержанию) согласно перечню объектов и перечню видов работ (приложение №1). 

1.2. Содержание и сроки выполнения работ определяются графиком производства работ (приложение № 2).

ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. В соответствии с результатами запросом котировок в электронной форме стоимость работ по настоящему контракту составляет 386 800,00 (Триста восемьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей.

2.2. Источник финансирования: областной бюджет.

2.3. В цену включены расходы на выполнение работ, все пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые подрядчик  должен оплачивать в соответствии с условиями контракта.

2.4. Подрядчик в цене контракта на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего контракта, учитывает следующие затраты:

на энергоресурсы в период работ (самостоятельно определяет точки подключения);

за соблюдение норм и правил безопасности дорожного движения, технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану объектов;

за подключение (врезку) к существующим инженерным коммуникациям;

затраты на ревизию оборудования.

УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Финансирование работ по настоящему контракту осуществляется Заказчиком  в соответствии с муниципальным заказом 2013года в объеме ассигнований, определенных настоящим контрактом. 

3.2. Оплата осуществляется безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании актов приемки-сдачи выполненных работ (форма КС-2, КС-3), принятых заказчиком и предъявленного счета на оплату, в течение 20 банковских  дней после принятия актов приемки-сдачи выполненных работ. 

3.3. Авансовый платеж по  контракту не предусмотрен.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего контракта, согласно перечню объектов и перечню видов работ. 

Моментом окончания работ считать дату подписания комиссией акта по приемке законченных работ.

4.2. Срок действия контракта:

начало – с 01.04.2013года;

окончание –  по 30.06. 2013 года. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими средствами выполнить все работы в объёме и в сроки, предусмотренные графиком производства работ, сдать работы Заказчику с качеством, соответствующим требованиям нормативных документов.

5.1.2. Поставить на место производства работ необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, согласованные с Заказчиком, и осуществить их приёмку, разгрузку, складирование и хранение на период  работ по содержанию. 

5.1.3. Построить предусмотренными на эти цели средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему контракту.

5.1.4. Осуществить подключение временных инженерных коммуникаций на период выполнения работ и подключение (врезку) вновь построенных инженерных сетей к действующим.

5.1.5. Обеспечить в месте производства работ выполнение необходимых  мероприятий по безопасности дорожного движения, технике безопасности, противопожарной безопасности, требований безопасности труда, экологической безопасности.

5.1.6. В 10-дневный срок после подписания акта о завершении работ по содержанию на объектах вывезти принадлежащее ему имущество.

5.1.7. Обеспечить ограждение мест производства работ, предотвращение любого ущерба имуществу, сооружениям, коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к обслуживаемым объектам, их сохранность в течение всего периода производства работ за счет собственных средств. 

5.1.8. Оплатить причиненные по его вине убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1.  Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.   

5.2.2. Осуществлять бухгалтерский учет затрат и отчетность о ходе работ на объекте.

5.2.3. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

5.2.4. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную пунктом 1.1 настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные контрактом.

5.3. Заказчик имеет право:

5.3.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе работ по содержанию и проводить проверку правильности оформления документации на выполненные работы, а также прочих затрат Подрядчика по содержанию дорог. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

5.4. Подрядчик имеет право:

5.4.1. Выполнить работы досрочно.

5.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик  является правопреемником Подрядчика по Контракту, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1. Место выполнения работ: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Красная Поляна, согласно перечню объектов (приложение № 1).

6.2. Заказчик назначает своего представителя, который действует в интересах Заказчика. 

6.3. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода работ, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от действующих нормативно-технических документов. 

7. ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в установленные сроки или отказаться от исполнения контракта. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки.

7.2. Заказчик в течение 10 дней после уведомления Подрядчиком о завершении работ на объекте создает (организует)  комиссию по приемке выполненных работ.

При выявлении комиссией недостатков, Заказчик доводит информацию об этом до сведения Подрядчика, с указанием сроков устранения отклонений или некачественно выполненных работ. После устранения Подрядчиком замечаний комиссии, Заказчик в течение 5 дней проводит повторную приемку объекта.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. За нарушение сроков производства работ согласно графику производства работ (этапов производства работ - Приложение №2), Подрядчик уплачивает  Заказчику  неустойку в размере 1 % от цены контракта за каждый день просрочки. 

8.3. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

8.4. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства или неисполнения обязательства не освобождает Подрядчика от исполнения обязательства.

8.5. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный Заказчику и (или) третьим лицам неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего контракта.

8.6. При несоблюдении предусмотренных контрактом сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки в случаях: если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другим сторонам о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут сторонами путём направления уведомления другой стороне.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться путём переговоров между сторонами.  

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 15 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Любые изменения настоящего контракта вносятся в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

11.2. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.3. К  настоящему контракту  прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1) перечень объектов и видов работ (приложение № 1);

2) график производства работ (приложение № 2);

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

           Заказчик:

          Администрация Краснополянского сельского поселения:

347 565 Ростовская обл., Песчанокопский р-н., с. Красная Поляна, ул.  Кирова, 2, ИНН 6127011156,   КПП  612701001, 

р/сч. 40204810000000000331, в  ГРКЦ  ГУ  Банка России по Ростовской области г. Ростов–на–Дону, БИК 046015001

Глава Краснополянского

сельского поселения                                   Н.В.Желябина

Подрядчик:

ООО «Развиленская МСО»

347560 Ростовская область, Песчанокопский район,

С.Развильное пер.Пионерский, 2

ИНН 6127012872 КПП 612701001

р/сч.40702810705700000013, в ОАО КБ «Центр – Инвест» г.Ростов-на-Дону,

к/сч 30101810100000000762, БИК 046015762

Генеральный директор

ООО «Развиленская МСО»                       С.Ф.Рязанов

Приложение №1

к муниципальному контракту № 1

от «22 »февраля 2013 г. 

Перечень объектов и виды работ

по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района Ростовской области
	№

п/п
	Наименование объекта
	Вид работ 


	Объем финансирования областного бюджета, всего

 (руб.)
	Муниципальный заказчик

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	А/д по ул. Колхозная 

(0,82км) в с. Красная Поляна
	Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия, исправления кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов, восстановление профиля гравийных и щебеночных дорог с добавлением нового материала
	386800,00
	Администрация Краснополянского сельского поселения

	2.
	А/д по ул.Социалистическая

(1,0км)в с. Красная Поляна
	
	
	

	3.

	А/д по ул. Садовая 

(1,5км) в с. Красная Поляна
	
	
	

	4.


	А/д по ул.Красная (1,0км) в с.Красная Поляна
	
	
	

	5.


	А/д по ул.Советская (1,5км) в с.Красная Поляна
	
	
	

	6.


	А/д по ул.Чапаева (1,0км) в с.Красная Поляна
	
	
	

	7.
	А/д по ул.Владимирова (1,0 км) в с.Красная Поляна
	
	
	

	
	Всего по поселению: 7,82 км
	
	
	


Глава Краснополянского сельского поселения                                                     Н.В.Желябина
                                                                                                                                                                                   Приложение №2

к муниципальному контракту №1
от « 22 » февраля 2013 г. 

График производства работ

	№
	Наименование объекта
	Наименование работ


	Стоимость работ, руб.
	Дата начала выполнения работ
	Дата окончания выполнения работ

	1.
	А/д по ул. Колхозная 

(0,82км) в с. Красная Поляна
	Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия, исправления кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов, восстановление профиля гравийных и щебеночных дорог с добавлением нового материала
	386800,00
	01.04.2013 г.
	30.06.2013 г.

	2.
	А/д по ул.Социалистическая

(1,0км)в с. Красная Поляна
	
	
	
	

	3.

	А/д по ул. Садовая 

(1,5км) в с. Красная Поляна
	
	
	
	

	4.


	А/д по ул.Красная (1,0км) в с.Красная Поляна
	
	
	
	

	5.


	А/д по ул.Советская (1,5км) в с.Красная Поляна
	
	
	
	

	6.


	А/д по ул.Чапаева (1,0км) в с.Красная Поляна
	
	
	
	

	7.
	А/д по ул.Владимирова (1,0 км) в с.Красная Поляна
	
	
	
	

	
	Всего по поселению: 7,82 км
	
	
	
	


Глава Краснополянского
сельского поселения                                        Н.В.Желябина
